Wałbrzych, dnia 18.11.2026 r.

ZMIANA TREŚCI DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia p.n. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby modernizacji istniejącej stacji dmuchaw (stara biologia) na terenie oczyszczalni ścieków w Świebodzicach-Ciernie”** Zamawiający dokonuje zmiany treści dokumentacji przetargowej (wzór umowy), o której mowa poniżej:

§ 5 ust. 10 pkt 3 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„3) Wykonawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania na swój rachunek bankowy środków od Zamawiającego z tytułu każdej dokonanej płatności, w tym płatności końcowej, przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za zakres prac objęty daną płatnością. Dowodem zapłaty może być potwierdzenie dokonania przelewu bankowego na rachunek podwykonawcy lub pisemne oświadczenie podwykonawcy albo dalszego podwykonawcy potwierdzające otrzymanie należnego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obowiązek przedkładania ww. dokumentów w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.”

1. **§ 5 ust. 30** zostaje wykreślony w całości.
2. **§ 5 ust. 31** zostaje wykreślony w całości.

PODSTAWA PRAWNA: §19 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień przez zamówień przez WPWiK Sp. z o.o. stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 53/2021 z dnia 31.12.2021 roku (ze zm.)

„Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść dokumentacji przetargowej. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano dokumentację, a jeżeli jest ona udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”.

PREZES ZARZĄDU
Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wałbrzychu
Marek Mielniczuk

.....